


กำหนดขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมฝาดะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕


เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมฝาดะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	งานซ่อมบารุงระบายน้ำเดิม	1 งาน
2	งานฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.38 x 0.60 เมตร	198 ฝา
3	งานทาสีน้ำมันและสีกันสนิมเหล็ก	198 ฝา

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายพลศักดิ์ บุเกตุ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอาคม กลิ่นแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	หมวดงานฝารางระบายน้ำ								
1.1	งานผาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.38 x 0.60 เมตร	198.00	ผา	1,702.86	337,166.09	-	-	337,166.09	
1.2	งานทาสีน้ำมันและสีกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	176.22	ตร.ม.	71.54	12,606.78	38.00	6,696.36	19,303.14	
1.3	งานซ่อมบารุงระบายน้ำเดิม	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				356,772.86		6,696.36	363,469.22	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							25,442.85	
	รวมเป็นเงิน							388,912.07	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น							388,900.00	

ประธานกรรมการ .....  ..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายพลศักดิ์ บุเกตุ)

กรรมการ .....  ..... นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
(นายอาคม กลิ่นแก้ว)

กรรมการ .....  ..... ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  
(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 45 วัน จำนวนเงิน 100%


งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา	จ่ายเงิน
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ/งานซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ	45 วัน	100 %
	ตามใบปริมาณงานกำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด		

ประธานกรรมการ..... ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพูนศักดิ์ นุเกตุ

กรรมการ..... ..... นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายอาคม กลิ่นแก้ว

กรรมการ..... ..... ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ