

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง    ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตูรั้วรับคั้น อุทยานการเรียนรู้ SK park  
 สถานที่ก่อสร้าง    อุทยานการเรียนรู้ SK park  
 หน่วยงานประมาณราคา    กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ    มีจำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง    เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตูรั้วรับคั้น อุทยานการเรียนรู้ SK park	54,900	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	54,900	
	ราคากลาง (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการ

  
 นายวิวัฒน์ เชื้อใหญ่    หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กรรมการ

  
 นายธน ออบมาลี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

  
 นายอาคม กลิ่นแก้ว

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ : ข่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตูรั้วรับคืน อุทยานการเรียนรู้ SK park

เจ้าของอาคาร : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง : อุทยานการเรียนรู้ SK park

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ : ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	42,100.00	1.3056	54,965.76	
	เงื่อนไข			-	
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %			-	
	หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			54,965.76	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			54,900.00	
ตัวอักษร		( ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน )			

ประธานกรรมการ

( นายวิวัฒน์ เชื้อใหญ่ )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กรรมการ

( นายธนุ ออบมาลี )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

( นายอาคม กลิ่นแก้ว )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน


ชื่อ โครงการ ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตูรั้วรับคืน อุทยานการเรียนรู้ SK park  
สถานที่ก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ SK park

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 30 วัน จำนวนเงิน 100%

งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา	จ่ายเงิน
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ/ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ	30	100 %
	รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตูรั้วรับคืน อุทยานการเรียนรู้ SK park		
	ตามใบปริมาณงานกำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด		

ประธานกรรมการ.....  .....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายวิวัฒน์ เชื้อใหญ่

กรรมการ.....  .....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายธน อบรมาลี

กรรมการ.....  .....นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายอาคม กลิ่นแก้ว