

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงทางข้ามม้าลาย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณราคาโดย นายนันทกร กลิ่นจันทร์

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	โครงการ	สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน	งบประมาณ ( บาท )	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงทางข้ามม้าลาย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	1 แห่ง	185,000.00	
รวมทั้งสิ้น				185,000.00	

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 34.00-34.99 บาท/ลิตร

ราคาพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565


ประธานกรรมการ



หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายณัฐพงศ์ จามคำแก้ว)

กรรมการ



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายนันทกร กลิ่นจันทร์)

กรรมการ



นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(นายอาคม กลิ่นแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงทางข้ามม้าลาย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณราคาโดย นายนันทร กลิ่นจันทร์

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			
	งานถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
1	งานตีเส้นทางข้ามม้าลาย	ตร.ม.	167.00	300.00	50,100.00	1.3607	408.21	68,171.07
2	งาน Rumble strip	ตร.ม.	140.00	450.00	63,000.00	1.3607	612.32	85,724.80
3	ป้าย ต-56	ชุด	10.00	2,300.00	23,000.00	1.3607	3,129.61	31,296.10
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งหมด				136,100.00		รวมค่างานทั้งหมด	185,191.97

ปรับลดยอด 191.97

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,000.00

ค่าFactor F งานทาง เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษี ( vat ) 7 %	
ค่างานต้นทุนงานทาง ( ล้านบาท )	≤5
Factor F งานทาง	1.3607

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาการทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการ ปรับปรุงทางข้ามม้าลาย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 14 วัน

งวดที่	รายการที่ติดตั้งดำเนินการ	ระยะเวลา(วัน)	การจ่ายเงิน(%)
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตีเส้นทางม้าลายเสร็จทั้งหมด งาน Rumble strip และงานอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และข้อกำหนดสัญญาจ้างทุกประการ	14	100
	รวม	14	100