

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------------|----------|
| 1. | ปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | 496,900 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | | |
| | ราคากลาง | 496,900 | |
| | ราคากลาง | (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | |

ประธานกรรมการ


นายพูลศักดิ์ นุเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


นายธน ออบมาลี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท) | Factor | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------------------------------|---|--------|--|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 380,630.00 | 1.3056 | 496,950.53 | |
| | เจ็อนไซ | | | - | |
| | จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % | | | - | |
| | หักเงินประกันผลงาน 0 % | | | - | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | - | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 496,950.53 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 496,900.00 | |
| ตัวอักษร | | (ตีเส้นแก้หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | |

ประธานกรรมการ


(นายพูนศักดิ์ นุเกตุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


(นายธนุ ออบมาลี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒ กันยายน 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน |
|--------------|--|-------|-------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| | | | | ราคาหน่วย | รวม | ราคาหน่วย | รวม | |
| 1 | ห้องน้ำชายชั้น 1 | | | | | | | - |
| | - ก๊อกโถปัสสาวะชาย | ชุด | 1 | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | - สายฉีดชำระ | ชุด | 1 | 300 | 300 | 70 | 70 | 370 |
| 2 | ห้องน้ำหญิงชั้น 1 | | | | | | | - |
| | - สายฉีดชำระ | ชุด | 1 | 300 | 300 | 70 | 70 | 370 |
| | - เปลี่ยนชุดลูกกลอยชักโครก | ชุด | 1 | 650 | 650 | 150 | 150 | 800 |
| | - ก๊อกอ่างล้างจาน | ชุด | 1 | 650 | 650 | 100 | 100 | 750 |
| 3 | ห้องน้ำชายชั้น 4 | | | | | | | - |
| | - งานยาแนวโถส้วม | ชุด | 1 | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 4 | ห้องน้ำชายชั้น 5 | | | | | | | - |
| | - สายฉีดชำระ | ชุด | 2 | 300 | 600 | 70 | 140 | 740 |
| 5 | งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า | | | | | | | - |
| | - งานรีโอเคาน์เตอร์อ่าง ทั้ง 5 ชั้น | ชุด | 10 | - | - | 2,000 | 20,000 | 20,000 |
| | พร้อมตัดระบบน้ำดีน้ำเสีย | | | | | | | - |
| | - งานหินสังเคราะห์พร้อมอ่างในตัว | ชุด | 10 | 18,500 | 185,000 | 2,500 | 25,000 | 210,000 |
| | - งานโครงเหล็กรับชุดหินสังเคราะห์ | ชุด | 10 | 4,100 | 41,000 | 1,500 | 15,000 | 56,000 |
| | - งานเดินระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ | จุด | 20 | 800 | 16,000 | 200 | 4,000 | 20,000 |
| | - ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | ชุด | 20 | 3,000 | 60,000 | 500 | 10,000 | 70,000 |
| | รวม | | | | | | | 380,630 |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 380,630.00 |

ประธานกรรมการ


นายพูลศักดิ์ บุเกตุ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


นายธนุ ออบมาลี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ


นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 30 วัน จำนวนเงิน 100%

| งวดที่ | สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง | ระยะเวลา | จ่ายเงิน |
|--------|---|----------|----------|
| 1 | เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ/ปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตาม ใบปริมาณงานกำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด | 30 | 100 % |
| | | | |

ประธานกรรมการ..... .....ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพลศักดิ์ นุเกตุ

กรรมการ..... .....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายธน อมมาลี

กรรมการ..... .....ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ