

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
สำหรับการจ้างซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุมัติให้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานและองค์กร โดยให้เบิกจ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

2. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง ให้มีความสะอาด ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

4. แบบรูปรายการ

5. ระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และจะพิจารณาเฉพาะการรวมตามแบบสรุปราคาส่งงานก่อสร้างที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

7. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 456,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

8. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ โดยแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 100 ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น

- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ

9. อัตราค่าปรับ


ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162

- ให้กำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น

10. การรับประกัน


ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

ลงชื่อ


(นายอดิศัย นิลรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายชัยวัฒน์ จันทาทิพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (กองสาธารณสุข)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
งานซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๕๖,๕๖๑.๗๗.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปฯร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดิศักดิ์ นิลรอด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัยวัฒน์ จันทาทิพย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง จำนวน 1 รายการ	456,561.77	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)	456,561.77	

ประธานกรรมการ

นายอดิศักดิ์ นิลรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ จันทาทิพย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เจ้าของอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	348,760.04	1.3091	456,561.77	
	เงื่อนไข			-	
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %			-	
	หักเงินประกันผลงาน 0 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			456,561.77	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			456,561.77	
ตัวอักษร		(ตีเส้นห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			

ประธานกรรมการ

นายอดิศักดิ์ นิลรอด

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ จันทาทิพย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมศิริ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

